

График-смета проведения работ по капитальному ремонту №01/1055000504525/12-2027

на Замена отводного блока на лифте

Наименование объекта: М.о., г. Балашиха, Твардовского, д. 12, п. 3 пасс.

Основание:

Сметная стоимость **34,156** тыс.руб.Нормативная трудоемкость **8** чел.-чСметная заработная плата **4,491** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2026 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Норма расхода	Поправочные коэффициенты	Цена на единицу измерения, руб.	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР,
									всего чел.ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Стоим. ед. с нач., руб.

Раздел 1. Монтажные работы

1	МР01-03-017-03 прим.	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки вертикальные (замена отводного блока)	1 блок	1,00					
		ЗП				1,00	4490,94	4490,94	
		МР				1,00	134,74	134,74	
		НР от ФОТ	%	89,00				3996,94	
		СП от ФОТ	%	44,00				1976,01	
		ЗТР	чел-ч	7,76		1,00			7,76
Всего по позиции								10598,63	10598,63
2		Отводной блок 424х3х10	шт.	1,00		1,00	17952,00	17952,00	
Итого прямые затраты по разделу								4625,68	
в том числе:									
оплата труда (ОТ)								4490,94	
эксплуатация машин и								0,00	
в том числе:									
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								0,00	
в том числе:									
оплата труда машинистов (ОТм)								0,00	
доплаты к оплате труда машинистов								0,00	
материальные ресурсы								134,74	
в том числе:									
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								134,74	
дополнительная перевозка материальных ресурсов								0,00	
перевозка								0,00	
Итого ФОТ (справочно)								4490,94	
Итого накладные расходы								3996,94	
Итого сметная прибыль								1976,01	
Итого оборудование								17952,00	
в том числе:									
оборудование без учета дополнительной перевозки								17952,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дополнительная перевозка оборудования							0,00	
	Итого прочие затраты							0,00	
	Итого по разделу							28550,63	
	в том числе:								
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0,00	
	оборудование, отсутствующее в							0,00	
	ВСЕГО строительные работы							0,00	
	в том числе:								
	прямые затраты							0,00	
	в том числе:								
	оплата труда (ОТ)	чел.-ч						0,00	
	эксплуатация машин и							0,00	
	в том числе:								
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0,00	
	в том числе:								
	оплата труда машинистов (ОТм)	чел.-ч						0,00	
	доплаты к оплате труда машинистов							0,00	
	материальные ресурсы							0,00	
	в том числе:								
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							0,00	
	дополнительная перевозка материальных ресурсов							0,00	
	перевозка							0,00	
	ФОТ (справочно)							0,00	
	накладные расходы							0,00	
	сметная прибыль							0,00	
	ВСЕГО монтажные работы							10598,63	
	в том числе:								
	прямые затраты							4625,68	
	в том числе:								
	оплата труда (ОТ)	чел.-ч	8,00					4490,94	
	эксплуатация машин и							0,00	
	в том числе:								
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0,00	
	в том числе:								
	оплата труда машинистов (ОТм)	чел.-ч						0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		доплаты к оплате труда машинистов						0,00	
		материальные ресурсы						134,74	
		в том числе:							
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						134,74	
		дополнительная перевозка материальных ресурсов						0,00	
		перевозка						0,00	
		ФОТ (справочно)						4490,94	
		накладные расходы						3996,94	
		сметная прибыль						1976,01	
		ВСЕГО оборудование						17952,00	
		в том числе:							
		оборудование без учета дополнительной перевозки						17952,00	
		дополнительная перевозка оборудования						0,00	
		ВСЕГО прочие затраты						0,00	
		в том числе:							
		прочие затраты						0,00	
		прочие работы			1,00			0,00	
		в том числе:							
		прямые затраты						0,00	
		в том числе:							
		оплата труда (ОТ)	чел.-ч					0,00	
		эксплуатация машин и механизмов						0,00	
		в том числе:							
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						0,00	
		в том числе:							
		оплата труда машинистов (ОТм)	чел.-ч					0,00	
		доплаты к оплате труда машинистов						0,00	
		материальные ресурсы						0,00	
		в том числе:							
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						0,00	
		дополнительная перевозка материальных ресурсов						0,00	
		перевозка						0,00	
		ФОТ (справочно)						0,00	
		накладные расходы						0,00	
		сметная прибыль						0,00	
		ВСЕГО по смете						28550,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего прямые затраты по смете						4625,68	
		в том числе:							
		оплата труда (ОТ)	чел.-ч	8,00				4490,94	
		эксплуатация машин и						0,00	
		в том числе:							
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						0,00	
		в том числе:							
		оплата труда машинистов (ОТм)	чел.-ч					0,00	
		доплаты к оплате труда машинистов						0,00	
		материальные ресурсы						134,74	
		в том числе:							
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						134,74	
		дополнительная перевозка материальных ресурсов						0,00	
		перевозка						0,00	
		Всего ФОТ (справочно)						4490,94	
		Всего накладные расходы						3996,94	
		Всего сметная прибыль						1976,01	
		Всего оборудование						17952,00	
		в том числе:							
		оборудование без учета дополнительной перевозки						17952,00	
		дополнительная перевозка оборудования						0,00	
		Всего прочие затраты						0,00	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						0,00	
		оборудование, отсутствующее в						0,00	
		затраты труда рабочих		7,76					
		затраты труда машинистов							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						28550,63	
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						0,00	
		оборудование, отсутствующее в						0,00	
		Затраты на компенсацию НДС при расчете для УСН		22,00				3979,08	
		% НДС от сметной стоимости						14,00	
		НДС, %		5,00				1626,49	
		Всего						34156,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Дата начала работ

01.01.2027г

Дата окончания работ

31.12.2027г

Подрядчик ООО

"Балашиха лифт"
